

## 京都第二赤十字病院 東館東側駐輪場整備工事 現場説明書

本現場説明書は、京都第二赤十字病院 東館東側駐輪場整備工事に適用するものとする。

### 1. 工事場所及び周辺の状況

#### (1) 位置

計画地周辺は住宅・店舗等の混在地であり、周辺道路は京都第二赤十字病院への来院車両等、比較的交通量の多い道路である。敷地内の東館には院内保育所、看護学校の実習室が併設されている。

工事にあたっては、交通渋滞・騒音・粉塵・振動・汚染排水等により、近隣住民、院内保育園関係者、看護学校実習生に迷惑のかからないよう十分配慮すること。

#### (2) 現在の状況

木造住宅の解体工事が完了し、更地となっている。

#### (3) 工事の概要

設計図面のとおりである。

### 2. 施工にかかる条件

#### (1) 安全・災害防止対策等

ア 工事用車両（関係車両全て）の進入、退出は、主に新町通りより、樫木町通りを経由し、右折で入退場することとする。歩行者の通行量も多いエリアなので十分注意の上通行すること。工事用車両にはステッカー等を貼付けること。

イ 交通誘導員を適宜配備し歩行者、車両の安全に努めること。なお、車両の出入りや通行量の多い日は、交通誘導員の人数を増員すること。

ウ 資材の搬入、廃材の搬出時には積み荷が飛散しないように注意すると共に、道路汚損のないように注意すること。

エ 道路等を汚損した場合は速やかに清掃等を行うこと。また、工事期間中の進入・退出路の維持管理（舗装・構造物等の保護養生及び補修等）は受注者が行うこと。

オ 工事に伴い周囲の建物や工作物に汚損等が生じた場合は、受注者の責任で誠意をもって解決に努めること。

カ 安全最優先で取り組み、無事故・無災害を目指すこと。また、工事現場内及び周辺道路の美化に努めること。

#### (2) 施工計画等

工事着手前には施工計画書を作成したうえで、周辺自治会や周辺住民へあいさつ回りを行い、工事期間中に周辺住民とのトラブルが発生しないように努めること。万一トラブルが発生した場合は誠意をもって解決に努めること。

(3) 休日及び作業時間

日曜日、祝日は休業とすること。

土曜日は搬入・搬出、騒音を伴う作業は行わないこと。

作業時間 平日一般作業 : 午前 8 時 30 分～午後 6 時 00 分

騒音を伴う場合 : 午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分とするが、  
延長等の場合は、周辺住民と調整すること。